Fundusze : z . Unia Europejska
Europejskie g(z)tlasc]fgospollta (// Sl@Skle. Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Zatacznik Nr 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa NI .....cceeeeeeeeneenenenne

W dNniu e, roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana Ill Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe przy

kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwang dalej ,,Wykonawcg”

zawarta zostata, w trybie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawa”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o warto$ci mniejszej niz progi unijne, ogtoszonego
w Biuletynie Zamowien Publicznych Nr ............ccccce.. ZdNi@ e, i wyboru oferty ztozonej przez
Wykonawce, umowa (dalej zwana rowniez: Kontraktem) nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamodwienia

1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
ztozong ofertg, roboty budowlane sktadajace sie na inwestycje pn.: ,Adaptacja — przystosowanie
pomieszczen lokalu ustugowego na lokale mieszkalne dla obywateli Ukrainy przy ul. Sucharskiego
17 17a w Wojkowicach w formule “zaprojektuj i wybuduj” (dalej rowniez ,Inwestycja”).

2. Inwestycja realizowana jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej
na wykonanie robdt budowalnych zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) Woykonanie robot budowlanych;

3) Petnienie nadzoru autorskiego.

3. Cel Inwestycji oraz szczegétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w
ust. 2 powyzej okresla Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia i Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
bedace zatgcznikami do niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czesc.

4. Inwestycja zostata wybrana do dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020.
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§2
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w szczegdlnosci do:
a) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia wyzej wymienionych wymogoéw
i dokonania ich oceny;
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow;
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robdt budowlanych.
3. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb, wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy lub umdw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy oswiadczenie wskazane w lit.
a) powyzej. Kopia umowy lub umoéw winna by¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
4, Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej, chyba, ze Wykonawca wykaze zaistnienie sity wyzszej, ktora
uniemozliwiata mu dostatecznie dokumentéw. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w
ust. 1 powyzej czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Inwestycji i przedtozy go Zamawiajgcemu; przez dzien zawarcia umowy strony
rozumiejg dzien ztozenia ostatniego podpisu przez osobe reprezentujgcg lub umocowang do
reprezentacji strony.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga dla swej waznosci zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego; Zamawiajacy w terminie 7 dni liczagc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosic¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest
do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do ponownego przedtozenia
go Zamawiajgcemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac od dnia jego ztozenia.

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian w
zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmian termindw realizacji,
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu jest wigzaca dla stron i nie skutkuje
powstaniem zwioki co do pierwotnie okreslonych terminéw realizacji inwestycji.

4, Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie zawierat co najmnie;j:

1) zakres rzeczowy robdt w podziale na okresy miesieczne z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapdéw robdét podlegajgcych odbiorom czesciowym i terminy ich wykonania, z zastrzezeniem, ze
odbiorom czesciowym podlegaé beda tylko w petni zakoriczone elementy robdt lub mozliwe do
wyraznego wydzielenia ich czesci,
2) wynagrodzenie za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéw w tym cene za
wykonanie robdét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez
Zamawiajgcego oraz dokumentacje wykonang na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
przez Wykonawce; przedstawione wynagrodzenie powinno by¢ okreslone w podziale na cene netto,
podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.
5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku zmiany warunkdéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od Stron
umowy czynnikéw.
6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio.
§4

Wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji projektowe;j
1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez projektantéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnieninia.
2. Dokumentacja projektowa bedzie opracowywana w sposdb zgodny z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poz.,itp.
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3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,
a w szczegblnosci winna zawiera¢ wszelkie niezbedne dokumenty typu: warunki techniczne,
uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnien ponosi Wykonawca.
4, Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiaty w ilosci i jakosci
zgodnej z trescig ztozonej oferty, odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych).

5. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé nastepujgce opracowania i dokumenty:

a) Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

b) Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntéw,

c) Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa,

d) Audyt energetyczny,

e) Projekt budowlany.
5a) Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa obejmowata bedzie obliczenia, technologie, specyfikacje
materiatowg oraz kalkulacje (wstepny kosztorys) weryfikujgcg wartosci przedstawione w ofercie, biorac
pod uwage wymagania PFU. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy zZamawiajgcym w trakcie
wykonywania koncepcji. Zamawiajacy ma prawo zgtaszania uwag i zastrzezen do przedstawionych przez
wykonawce w koncepcji rozwigzan technicznych i ekonomicznych oraz przedstawiania wtasnych
whnioskéw zawierajgcych propozycje rozwigzan odmiennych. Wykonawca moze odméwi¢ uwzglednienia
uwag, zastrzezen i wnioskdw wytgcznie z powodu ich niezgodnosci z przepisami prawa, zasadami sztuki
budowlanej badz w sytuacji, kiedy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Inwestycji; brak akceptacji dla
zgtoszonych uwag, zastrzezen i wnioskdw wymaga pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce.
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja stanowié bedzie podstawe do wykonania dokumentacji
projektowej.
5b) Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany jako petnobranzowy w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i powinien zawierac:
5c) Projekt zagospodarowania terenu sktadajgcy sie z czesci opisowej oraz czesci rysunkowe;j.
5d) Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajgcy zwiezty opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowa. Opis
techniczny powinien okreslaé: przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, forme, funkcje, uktad konstrukcyjny i
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, w tym warunki posadowienia; podstawowe dane uzytkowe,
techniczne i technologiczne; dane techniczne charakteryzujgce wptyw na $rodowisko; sposdb
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich; warunki ochrony przeciwpozarowej, sanitarno-
higieniczne i bezpieczeristwa uzytkowania.
5e) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
5f) Projekt Techniczny, powinien zosta¢ opracowany jako petnobranzowy w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Powinien zawiera¢ rozwigzania konstrukcyjne,
sanitarne i elektryczne zawarte w projekcie budowlanym poszerzone o rozwigzania techniczne i
materiatowe dla projektowanej adaptacji — przystosowania pomieszczen w lokalu ustugowym na lokale
mieszkalne.
5g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
5h) Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie. Z uwagi na wspotfinansowanie Inwestycji ze sSrodkow Unii
Europejskiej przedmiary i kosztorysy inwestorski winien uwzgledniaé podziat na czesci robodt i koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
6. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiaru wykonania robét,
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla opracowanej dokumentacji projektowej w
szczegolnosci na wszelkie propozycje rozwigzan technicznych i materiatowych, zwtaszcza odbiegajace od
standardéw i wptywajace na podniesienie kosztéw realizacji zamdéwienia badz kosztéw eksploatacji.
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7. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w nastepujacej ilosci egzemplarzy:
a) Opracowania przedprojektowe i Projekt budowlany: 4 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji
elektronicznej (pdf + wersja edytowalna);
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Kosztorysy inwestorskie, Przedmiary robét: 2
egz. w formie papierowej + 1 egz. w wers;ji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna);
c) Jednorazowa aktualizacja kosztorysow inwestorskich (w razie koniecznosci).

8. Dokumentacja projektowa bedzie uwzgledniaé wszystkie prace, ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdéwienia, mozliwe do przewidzenia na etapie projektowania.
9. Wykonawca przenosi z dniem zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) na

Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia, cato$é¢ autorskich praw majgtkowych do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania w kraju i za granicg, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz autorskie prawa zalezne do przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, ust. 2 pkt 1) w
szczegolnosci:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, - w
zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej, publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
- w zakresie modyfikacji utworu w catosci lub jego poszczegdlnej czesci.
§4a
Szczegoétowe wymagania dotyczace robot budowlanych

1. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy ich wzory, karty
techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajgcej zgodnos$é parametréw
technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

2.  Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym
etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Badania materiatéw, ktdre nie posiadajg swiadectw dopuszczajgcych do obrotu i
stosowania w budownictwie realizowane bedg na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgtoszeniu
takiego zgdania przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego
zadania.

3. Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB.

4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakonczenia wykonywania robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.
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Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt, niezwtocznie po
ich zaistnieniu. Zamawiajacy jest zobowigzany wspdtpracowac¢ z Wykonawcg w celu usuniecia
problemdw lub okolicznosci mogacych wptyngé na jakosc robdt lub termin zakoriczenia robét, o
ile okolicznosci lub problemy nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzgledniad specyfike robdt, warunkow realizacji robét budowlanych, projektu organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodniedn dotyczacych zapewnienia medidow dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu
i porzagdku na terenie budowy.

Transport materiatéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposdb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie
na biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robét urzadzenia pomocnicze
lub materiaty, odpady, nieczystosci i itp.

Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowa gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu budowlanego
powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takie wywdz zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13
wrzes$nia 1996 o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Wszelkie materiaty pochodzace z robét rozbidrkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktdrych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym celu winien on zapewnié i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatdw oraz wszelkich czynnikdédw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktéow robdot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego Zrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez wiascicieli/administratoréw oraz
winien zapfaci¢ za wynajecie tego Zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane opfaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczcone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiocie robdt.

Zadne dziafania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie informowat Inspektora nadzoru na pi$mie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
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rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i sSrodkow bezpieczenstwa.

Wykonaweca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajgce z tych obowigzkdéw.
Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robét.

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnosé i na swdj koszt, podejmie wszelkie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd, z wytgczeniem zwyktych
zaktécen towarzyszacych robotom budowlanym (hatas, ruch samochoddéw ciezarowych, pyt).
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i oswiadcza, ze przejmuje odpowiedzialnos¢
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytaczona, w
przypadku gdy Wykonawca zostanie wprowadzony w btad co do stanu faktycznego lub prawnego
nieruchomosci (np. przebiegu granic) niezaleznie od tego, kto ten btagd wywota. W szczegdlnosci
Wykonaweca nie odpowiada za uszkodzenia urzadzen infrastruktury podziemnej, ktéra nie zostata
naniesiona na mapy udostepnione Wykonawcy do celdw projektowych, o ile Zamawiajgcy
posiadat wiedze o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celéw
projektowych i nie poinformowat o tym fakcie Wykonawcy.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.

Po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robdét.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspétpracownikami lub
pracownikami posiadajagcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

2) zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tres¢;

3) wykona zamdwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscia, przy

wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;

4) zapoznat sie z placem budowy, w szczegdlnosci frontem robot i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen.

. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do
nalezytego zabezpieczenia mienia wiasnego, jak i mienia podwykonawcow, znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy
oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, jezeli szkoda powstanie w czasie
i w zwigzku z prowadzeniem robét przez Wykonawce,
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3) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, materiatéw
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,
5) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac

pozarowo niebezpiecznych,

6) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujagcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robdt chyba, ze przebieg sieci lub innej infrastruktury podziemnej
nie zostat naniesiony na mapach udostepnionych Wykonawcy, o ile Zamawiajacy posiadat wiedze o
istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celdw projektowych i nie
poinformowat o tym fakcie Wykonawcy,

7) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcéw.
§5
Terminy

Termin wykonania Inwestycji: do 5 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:

a) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Terminem wykonania dokumentacji projektowej jest data skutecznego ztozenia wniosku w
organie architektoniczno-budowlanym o wydanie decyzji zezwalajgcej na wykonanie robodt
budowalnych zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

b) Termin petnienia nadzoru autorskiego: w trakcie trwania robét budowlanych.

1a) Z uwagi na dofinansowanie Inwestycji ze srodkéw Unii Europejskiej nieprzekraczalnym terminem
zakonczenia realizacji Inwestycji jest dzien 20 listopada 2023r. Postanowienie §5 ust. 1a) nie
modyfikuje terminu na wykonanie Inwestycji, okreslonego w § 5 ust. 1.

2.

Terminem zakonczenia wykonywania robdt budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez
Wykonawce do odbioru robét budowlanych, o ktérym mowa w § 12 ust. 4 lit. b) wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w § 12 ust. 4 lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni

roboczych od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/braku sprzeciwu
organu architektoniczno-budowlanego do zamierzenia budowlanego, a Wykonawca zobowigzany
jest w tym terminie przyja¢ plac budowy od Zamawiajacego.

Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania robdt budowlanych w terminie do 3 (trzech)

dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczecia robdt
wykonawca zawiadomi zamawiajgcego pisemnie.
86
Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy

1. Do koordynacji czynnosci wynikajgcych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:

...................................... —inspektor nadzoru inwestorskiego;



Fundusze : z . Unia Europejska
Europejskie E(Z)?SCRZaPOSDOIIta (// Sl@Skle. Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

2. Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:

A) e - projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

b) e, — projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

(o) — projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

d) — kierownik budowy, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane;

€) e — kierownik robét elektroenergetycznych;

L) IS — kierownik robét sanitarnych.

3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
koncowego protokotu odbioru Robét.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0s6b wskazanych w ustepie 2 powyzej, badz bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji
przedmiotu umowy, legitymujagcymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajgcymi
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamédwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane os6b wskazanych w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.

6. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci Inwestycji, ktére wynosi netto
...................... zt (stownie: ....cvveeveeeccicererree e nn), POWIEKSZONE] O podatek VAT w stawce 23
% . e zt, co facznie Drutto WYNOSi ..cccccceeereereereeseeceesnennes zt  (stownie:
.................................................................. ), wtym
a) Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania dokumentacji projektowej o ktérej mowa w §
1 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokosci Netto ..........ccccceueeeee zt (stownie: o ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. .cccceevvvereveccnnnne. zt, co facznie brutto wynosi
............................................ ZE (STOWNI@: e
b) Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania robét budowlanych o ktérych mowa w § 1 ust.
2 pkt 2) umowy W wysokosSci Netto ........cccceeeeveveeeerenens zh, (stownie: ..., ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. ccccveveevenceveneeseeceeeeienee zt, co tgcznie brutto
WYNOSI ceverereenenesaesassassnssessnsansans ZE (STOWNI@: e );
c¢) Woynagrodzenie ryczattowe z tytutu petnienia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust.
2 pkt 3) umowy w wysokosci Netto ........cceeeeeeeeecrenene. zt (StoWnie: .o ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. .cccvevvevecceneeensneinennenns zt, co tacznie brutto
WYNOSH aeeeeercnreseeseeenesansanes ZE (STOWNIE: e ).

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania pfatnosci czesciowych w ramach
wynagrodzenia z tytutu wykonania robét budowlanych. Strony ustalajg, ze maksymalna wartosé
wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie przekroczy 90 % wynagrodzenia wskazanego w
ust. 1 lit. b) powyzej.
2a. Strony ustalajg, ze koszty wynikajgce z realizacji Inwestycji fakturowane bedga oddzielenie w zakresie
kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.
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3. Podstawg wystawienia faktur jest:
1) za wykonanie dokumentacji projektowej — ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe/skuteczne
zgtoszenie zamiaru wykonania robét.
2) za czesciowe wykonanie robdt budowlanych - protokdt odbioru czesciowego § 12 ust. 3 lit. ¢);
3) za catkowite wykonanie robét budowlanych - protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 12
ust. 4 lit. h).
5. Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego zamawiajacego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: .........ccceveeveveienececre e,
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej faktury VAT.
6a. Bez zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze dokonywac¢ na rzecz oséb trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skresli¢) korzystaé z fakturowania
zamowienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j.

W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy

pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.
8. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane i
b) przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9.Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacy z ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymad sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.
10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw), strony ustalajg nastepujace zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytacznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowodoéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz
pisemnych os$wiadczeri podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego tg zaptate.
Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci
i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie

10
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faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje

bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego
na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura

Wykonawcy bedzie zawierac klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)

oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia

podwykonawcom.

11. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 8 lit. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie

Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy

umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia

Wykonawecy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie

wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11, uwag dotyczacych

zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty.

b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.

c) Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).

14. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu $wiadczen publicznoprawnych, w szczegdlnosci nie zalega w
zaptacie podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy
wyltgcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajagcego z umowy
metoda podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego
w tzw. Biatej ksiedze podatnikow VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT prowadzony przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej réwniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrod rachunkow bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej
ptatnosci (zwrot srodkdw na rachunek Zamawiajgcego).

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia w przypadku
wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w
Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metoda
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podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci
realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W
terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia
metoda podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposréd
rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejagcych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje
faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejagcego w Wykazie
zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci
prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wynosi 7 dni.
§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajagcy zawrze¢ umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajacy
uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyc
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczagc od dnia jej zawarcia.
5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.
6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamdéwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamaoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.
7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujgce z
postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci: a) Precyzyjny zakres $wiadczen
powierzonych podwykonawcy.
b) Zasady odbioru wykonanych prac.
c) Wysokosc i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.
d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczace tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
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umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umdw oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowien umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami

—nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.

10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umdéw o podwykonawstwo i dalsze

podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowe;.

§9

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie

pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani

wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

2. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcdéw) nie moze

by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamowien publicznych,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.

4, Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw zgodnie z art. 118 ustawy pzp,

odpowiada solidarnie z Wykonawcga za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia

tych zasobdw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

ryczattowego brutto okreslonego w § 7 wust. 1, tj. W wWysokoSCi .ccevererennne. zt w formie

2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany

zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposdb:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do
daty 30 dni pdzniejszej od daty podpisania koricowego protokotu odbioru roboét budowlanych.
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b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady
bedzie wazine do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokotu odbioru
gwarancyjnego robét, o ktérym mowa w § 12, ust. 5, lit. b).
3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktérym byto ono przechowywane na
rachunek bankowy Wykonawcy.
4, W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robdt Zamawiajgcy pokryje powstate
z tych tytutéw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym z ewentualnych
odsetek. Zabezpieczenie moze zostac¢ zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode.
5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania robdt budowlanych,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni
przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotdéwece.
Uchybienie przez Wykonawce powyzszemu terminowi stanowi¢ bedzie przestanke dla Zamawiajgcego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary
umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d).
§11
Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie na czas obowigzywania umowy zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujacg swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, uszczerbku na zdrowiu (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wilasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt.
2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej musi zapewniaé¢ wyptate odszkodowania w
ztotych polskich, bez ograniczen.
3. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki, nie pdzniej niz do

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy

ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce oraz nie
powoduje roszczen Wykonawcy z tytutu nieterminowego przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
§12

Odbiory
1. Dokumentacja projektowa:
1) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowg, wykonang na
podstawie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej, wczesniej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
Otrzymanie dokumentacji projektowe] zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego, w
terminie pozwalajgcym na dochowanie terminu okreslonego w § 5 ust. 1 lit. a);
2) Zamawiajacy dokona weryfikacji otrzymanej dokumentacji pod katem kompletnosci oraz prawi-
dtowosci wykonania w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
3) Przy weryfikacji dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 2) powyzej Zamawiajgcy ma prawo
do korzystania z wiedzy oséb trzecich.
4) W razie stwierdzenia wad w koncepcji lub dokumentacji na kazdym etapie wykonywania, Zamawiajgcy
wezwie pisemnie Wykonawce do ich usuniecia i poprawy.
5) W razie wezwania, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej, Wykonawca dokona odpowiednich poprawek w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty otrzymania wezwania.
6) Prawidtowe wykonanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli Stron.
7) Protokdét odbioru dokumentacji projektowej jest podstawg do ztozenia przez Wykonawce
dokumentacji projektowej w organie budowlanym, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenie zamiaru wykonania robdt.
8) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen oraz wnioskéw do dokumentacji
projektowej nawet juz zaakceptowanej; odmowa uznania zastrzezen i wnioskow przekazywana jest przez
Wykonawce na pismie w terminie 3 dni wraz z uzasadnieniem.

2. Roboty ulegajgce zakryciu

a) Odbiory robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu mogg byé przeprowadzone bezposrednio
przez inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze uczestniczy¢ w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

c) Zamawiajgcy moze réowniez wpisem do dziennika budowy zastrzec konieczno$¢ powofania
komisji odbiorowej przy odbiorze robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt nie ustalono wykazu
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiory tych Robdt odbywajg sie na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swojg gotowos$¢ do odbioru tych Robét.

f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do
odbioru Robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

g) Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie
wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajgcych z gwarancji
jakosci lub rekojmi.

h) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robodt ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy uprawniony
jest do zadania odkrycia robdt i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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3. Odbiory czesciowe robét budowlanych

a) czesciowych odbiorow robét dokonuje:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy.

b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczy¢ przedstawiciele Administratora i Zamawiajacego.
c) Kazdy z odbioréw czesciowych zakornczony jest sporzgdzeniem protokotu czesciowego odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

d) Podstawg odbioru robdét budowlanych jest obmiar robét i kosztorys powykonawczy robdt
sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys stuzy monitorowaniu stopnia
zaawansowania robét.

e) Odbiory czesciowe nie mogg odbywac sie przed odbiorami robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu.
f) Whioskowanie o odbidr czesciowy odbywa sie na nastepujgcych zasadach:

- zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczacego zakorczenia robodt
przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,

- niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego.

g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czes$ciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru
czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.

i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru cze$ciowego z usunietymi
wadami.

i) Odbiory czesciowe robdét, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie powoduj3

uwolnienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

4. Koricowy odbiér robét budowlanych

a) Koncowy odbidr robdt nastepuje po zakoriczeniu catosci robdt objetych umowa.

b) Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakorczenie
wykonywania roboét budowlanych i gotowosé do odbioru koncowego, jednoczesnie odnotowujgc ten
fakt w dzienniku budowy;

c) Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny by¢
sporzadzone w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (ptyta
CD/USB) oraz zawierac:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z niniejsza umowa oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,

- komplet dokumentdw niezbednych do dopuszczenia lokali do uzytkowania (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane);

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumentacje rozruchowg

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikéw
oddziatywania na srodowisko,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje uzytkowania,

- wszelkie dokumenty pozwalajgce na uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

d) Koncowego odbioru robdét budowlanych dokonuje, przy udziale Administratora i
Zamawiajgcego:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy;

- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;

e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koncowego odbioru robot budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku Zamawiajgcemu
i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy.

f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robét budowlanych, Zamawiajagcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktéra dokonuje odbioru koicowego robdét
budowlanych.

g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robdt budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.

h) Z koricowego odbioru robot sporzadza sie protokdt koricowego odbioru robdt budowlanych w
dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktérym uczestnicy odbioru dokonujg oceny
jakosci wykonanych robdt budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajgcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajacy przejmuje plac budowy.

i) W przypadku stwierdzenia w trakcie koncowego odbioru robét wad, procedura odbiorowa
zostaje powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt
zakonczenia Robdt, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentéw, o
ktorych mowa w lit. ).

i) Koncowy protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawg do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych.
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5. Odbidér gwarancyjny

a) Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie koniecznosci
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

b) Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty
protokot odbioru gwarancyjnego.

6. Rada Budowy

a) Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, od
daty zawarcia umowy Zamawiajacy uprawniony jest do powotania Rady Budowy, w skfad ktorej
wchodzi¢ mogg przedstawiciele: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcdw, Inspektora nadzoru
oraz w razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

b) Wykonawca zapewni udziat w Radach Budowy oséb wskazanych w ofercie do realizacji zadania.
c) Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego lub
W innym miejscu wyznaczonym.
d) Posiedzenia Rady Budowy sg protokotowane.

§13

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane na

okres: ...... miesiecy, liczac od daty koricowego odbioru robét.

2. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadamia o tym fakcie
Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpic¢ do usuniecia wad. Zamawiajgcy
wyznaczy termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku opdznienia w
usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych od uzgodnionego przez strony umowy terminu
usuniecia wady Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowna z tego tytutu.

3. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.
Dotyczy to zaréwno wykonania robot (czynnosci), jak i wszelkich materiatow, sprzetu, czesci,
urzadzen itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

4. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.

5. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego
stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztéw. W przypadku koniecznosci zawarcia umoéw
serwisowych z dostawcag lub producentem elementéw sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wtasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz poinformowania o tym Zmawiajacego.

6. Zamawiajacy bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad z osobna
nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad ze wzgledu na ich koszt.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po
uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.
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§14
Kary umowne
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu

nastepujace kary umowne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

j)

k)

w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote w wysokosci
10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1;

w razie zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminéw wskazanych w § 5 ust. 1;

w razie zwtoki w przystgpieniu do wykonania robét budowlanych kwote w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;

W razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 10 ust. 5 kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi  za wady kwote w wysokosci 500,00 zt za kaizdy dzien  zwioki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 13;

w razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;

w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

w razie zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit.
a) i b) w terminie okreslonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwote w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

wystawiania faktur VAT w sposdb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdlnosci
w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metoda podzielonej ptatnosci — w
wysokosci 500,00 zt;

zaptaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajacego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegllnosci poprzez wskazanie niewtasciwego rachunku bankowego w wysokosci
dwukrotnosci wartosci podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT).

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogag dochodzi¢ strony nie moze

przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. W przypadku

zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokos¢

okreslona w zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razgcego naruszenia postanowien

umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez

okresu wypowiedzenia.
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Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, na zasadach ogélnych.

W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy

pomiedzy Stronami.

§15
Zmiany umowy

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji, o ktérym mowa w § 5 umowy, z

powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponize;j:

1)

6)

7)

wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty
trzecie lub wiasciwe organy w tym administracji pafnstwowej, samorzagdowej lub cztonkowskie

Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujacych sytuaciji:

- opd6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej;

wystgpienia zwitoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za ktdre
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac,

gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami;
przez site wyzszg nalezy rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzszg,
warunkujgca zmiane Umowy uwaza¢ sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia; stan pandemii, epidemii;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen Iub wystgpienia
koniecznych zmian, ktore spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;
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8) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajacy
dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajacy przewidziat
przy realizacji Inwestycji,

d) zmiany przepisdw prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

Szczegotowy zakres robdot zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany i

uzasadniony.

10) wystagpienie warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane
nasypy, obecnos¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Inwestycji przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o czas
rowny wydtuzeniu realizacji Inwestycji w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

11) zaistnienia warunkéw terenowych, w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzadzen, niewybuchéw, artefaktéw archeologicznych, urzadzen podziemnych
kolidujgcych z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwosciag prowadzenia robét. W
przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

12) na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu moze
obejmowaé maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art.
455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego czasu realizacji robét wskazanych w zdaniu
poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w
niniejszej umowy. Jezeli powyisze determinuje mozliwos¢ wykonania robdt objetych
Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie rowniez czas ich realizacji;

13) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Inwestycji; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych robét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Inwestycji; 15) w
przypadku wprowadzenia robot dodatkowych.

Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia i nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przypadajacy na 35 dni przed wygasnieciem promesy, o ktorej mowa
w art. 69a ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
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przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 202).

2a. Przedtuzenie terminu wykonania robdét na podstawie niniejszego paragrafu wyklucza pozostawanie

w zwloce przez Wykonawce wzgledem termindéw pierwotnie okreslonych.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowac w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawcdw; 2)
rezygnacje z podwykonawcéw.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych zmian
umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, ktdrych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapisow w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajacego;

4) zmian technologicznych, materiatowych wywotanych w szczegdélnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatéw, urzadzen Ilub sprzetu wskazanych w ofercie,

dokumentacji  projektowej lub technicznej, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego

Przedmiotu umowy.
6. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
7. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane
umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z
whnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozy¢é réwniez szczegétowy harmonogram prac, ktérych
wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram powinien wskazywac réwniez technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac,
wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien
braku mozliwosci wykonywania robot (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.
Whiosek, o ktérym mowa powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mdgt dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowag, w tym informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany
umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujagc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci wskazania jej
przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany
wynagrodzenia wymagane sg szczegdtowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos$¢ oraz
wysokos¢; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegétowa analiza dodatkowego naktadu czasu
pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest réwnoznaczne
ze zgoda Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.
10. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
11. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem lub opdznionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

Strony oswiadczajg, ze nie stanowig zmiany umowy:
a zmiana 0s6b upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych
w§
6,ust.1i2;
b danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
danych teleadresowych;
d danych rejestrowych;

e bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§16

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczagc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o
zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:
a) Wykonawca w sposOb razacy narusza postanowienia umowy, powodujgc tym utrate
zasadniczych korzysci i efektéw, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;
b) Wykonaweca nie przedstawi zgdanych, aktualnych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych z
tytutu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania
zamawiajgcego;
c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
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d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do
wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajacego;

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego uporczywie nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w razgcy sposdb zaniedbuje zobowigzania
umowne;

g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;

h) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robét
budowlanych na okres dtuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo —
finansowego;

i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i witasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegotowy protokdt inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robodt
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

6. Postanowienie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

§17
Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowa
kierowana bedzie na adresy:
Q) O WYKONAWCY: ..ottt ettt st v et er s et st eb e et sea et aasste e besaesene ;
D) O ZamMaWiajgCeE0: .ceoeeeeeieeet ettt ettt er e

2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informacji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, ktéra nie wykonata obowigzku powiadomienie o zmianie,
uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidiowo z chwilg ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.
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3. Dla swej waznosci dokumenty te winny by¢: doreczone osobiscie, pocztg kurierskg albo listem
poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Strony ustalajg mozliwos$¢ sktadania pism za posrednictwem poczty elektronicznej, z wyjatkiem
oswiadczen, skutkujgcych zmiang lub rozwigzaniem od umowy.

5. Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu doreczenia,
jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postanca poczty
kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub z uptywem terminu drugiej
awizacji.

§18
Postanowienia koricowe

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji lub poddania innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowienn publicznych i Prawa
Budowlanego.

3.Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy.

a) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

c) Oferta Wykonawcy.

5. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie nastepujaca kolejnos¢ w interpretowaniu dokumentéw: a)

Umowa;

b) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia;

c) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

d) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO
Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osodb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuije, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana Il Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;

2. W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe
przetwarzane bedg wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg Umowy.
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4. Pani/Pana dane beda przechowywane do czasu przedawnienia roszczen przystugujacych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakoriczeniu trwania umowy.

5. Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji umowy na
zadanie pn.: Adaptacja — przystosowanie pomieszczen lokalu ustugowego na lokale mieszkalne dla
obywateli Ukrainy przy ul. Sucharskiego 17 17a w Wojkowicach w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

podpis Wykonawcy
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