Zatacznik Nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa NI .....cceeeeeeeeneenenenne

W dNniu e, roku w Wojkowicach pomiedzy:

Gming Wojkowice z siedzibg w Wojkowicach (42-580) przy ulicy Jana Ill Sobieskiego 290a NIP:
6252449323, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Wojkowice — Tomasza Szczerbe przy

kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Marka Skrobka,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

zwang dalej ,,Wykonawcg”

zawarta zostata, w trybie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdin. zm.), zwanej dalej ,ustawa”, w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci mniejszej niz progi unijne, ogtoszonego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych Nr ............ccccc.... Z dNi@ weeveveeenee. i wyboru oferty ztozonej przez
Wykonawce, umowa (dalej zwana rowniez: Kontraktem) nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamodwienia

1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamdwienia klasycznego o wartosci
mniejszej niz progi unijne Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, zgodnie ze
ztozong ofertg, roboty budowlane sktadajace sie na inwestycje pn.: ,Adaptacja — przystosowanie
pomieszczen lokalu ustugowego na lokale mieszkalne dla obywateli Ukrainy przy ul. Sucharskiego
17-17a w Wojkowicach realizowane w formule ”zaprojektuj i wybuduj” (dalej réwniez
»Inwestycja”).

2. Inwestycja realizowana jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajgcej
na wykonanie robdt budowalnych zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

2) Woykonanie robot budowlanych;

3) Petnienie nadzoru autorskiego.

3. Cel Inwestycji oraz szczegétowe wymagania dotyczace przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w
ust. 2 powyzej okresla Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia i Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
bedace zatgcznikami do niniejszej umowy i stanowigce jej integralng czesc.

4. Inwestycja zostata wybrana do dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej, Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slaskiego na lata 2014-2020.



§2
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace pracownikéw budowlanych wykonujacych roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej w szczegdlnosci do:
a) Zzadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia wyzej wymienionych wymogow
i dokonania ich oceny;
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow;
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania robdt budowlanych.
3. W celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb, wykonujgcych roboty, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy lub umdw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy oswiadczenie wskazane w lit.
a) powyzej. Kopia umowy lub umoéw winna by¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
4, Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1 powyzej, chyba, ze Wykonawca wykaze zaistnienie sity wyzszej, ktora
uniemozliwiata mu dostatecznie dokumentéw. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawca Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w
ust. 1 powyzej czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 14, ust. 1, lit. j) umowy.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.



§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. W terminie 7 dni, liczac od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji Inwestycji i przedtozy go Zamawiajacemu; przez dzien zawarcia umowy strony
rozumiejg dzien ztozenia ostatniego podpisu przez osobe reprezentujgcg lub umocowang do
reprezentacji strony.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga dla swej waznosci zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego; Zamawiajacy w terminie 7 dni liczgc od dnia ztozenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego moze zgtosi¢ do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag, Wykonawca
zobowigzany jest do korekty harmonogramu uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego oraz do
ponownego przedtozenia go Zamawiajagcemu w terminie kolejnych 7 dni do akceptacji.
Zamawiajgcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni liczac
od dnia jego ztozenia.

3. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik do umowy i stanowi podstawe do rozliczenia realizacji Inwestycji. Wprowadzanie zmian
w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo-finansowym, w szczegdlnosci zmian termindéw
realizacji, wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana harmonogramu jest wigzgca dla stron
i nie skutkuje powstaniem zwtoki co do pierwotnie okreslonych terminéw realizacji inwestycji.

4. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie zawierat co najmniej:

1) zakres rzeczowy robdt w podziale na okresy miesieczne z uwzglednieniem poszczegdlnych
etapow robot podlegajacych odbiorom czesciowym i terminy ich wykonania, z zastrzezeniem,
ze odbiorom czesciowym podlegaé beda tylko w petni zakoriczone elementy robét lub mozliwe
do wyraznego wydzielenia ich czesci,

2) wynagrodzenie za wykonanie robdt z uwzglednieniem poszczegdlnych etapéow w tym cene za
wykonanie robdét budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje przekazang przez
Zamawiajgcego oraz dokumentacje wykonang na podstawie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego przez Wykonawce; przedstawione wynagrodzenie powinno by¢ okreslone w
podziale na cene netto, podatek VAT oraz wynagrodzenie brutto.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do harmonogramu rzeczowo-
finansowego w przypadku zmiany warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaleznych od

Stron umowy czynnikéw.

6. W przypadku, gdy Strony umowy uzgodnig, iz zaistniaty przestanki do zmiany harmonogramu
rzeczowo- finansowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do jego zmiany w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego stosownego wezwania. Zapisy ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

§4
Wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji projektowej

1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez projektantéw posiadajgcych odpowiednie
uprawnieninia.

2. Dokumentacja projektowa bedzie opracowywana w sposéb zgodny z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.poz.,itp.
3. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg¢,
a w szczegdélnosci winna zawiera¢ wszelkie niezbedne dokumenty typu: warunki techniczne,
uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnien ponosi Wykonawca.



4. Wykonaweca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiaty w ilosci i jakosci
zgodnej z trescig ztozonej oferty, odpowiadajgce wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (ustawa Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych).

5. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé nastepujgce opracowania i dokumenty:

a) Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

b) Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntéw,

c) Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa,

d) Audyt energetyczny,

e) Projekt budowlany.
5a) Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa obejmowata bedzie obliczenia, technologie, specyfikacje
materiatowg oraz kalkulacje (wstepny kosztorys) weryfikujgcg wartosci przedstawione w ofercie, biorgc
pod uwage wymagania PFU. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspdtpracy zZamawiajgcym w trakcie
wykonywania koncepcji. Zamawiajacy ma prawo zgtaszania uwag i zastrzezen do przedstawionych przez
wykonawce w koncepcji rozwigzan technicznych i ekonomicznych oraz przedstawiania wtasnych
whnioskéw zawierajacych propozycje rozwigzan odmiennych. Wykonawca moze odmoéwié uwzglednienia
uwag, zastrzezen i wnioskdw wytgcznie z powodu ich niezgodnosci z przepisami prawa, zasadami sztuki
budowlanej badz w sytuacji, kiedy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Inwestycji; brak akceptacji dla
zgtoszonych uwag, zastrzezen i wnioskdw wymaga pisemnego uzasadnienia przez Wykonawce.
Zatwierdzona przez Zamawiajgcego koncepcja stanowié bedzie podstawe do wykonania dokumentacji
projektowe;j.
5b) Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany jako petnobranzowy w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i powinien zawierac:
5c) Projekt zagospodarowania terenu sktadajgcy sie z czesci opisowej oraz czesci rysunkowe;j.
5d) Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajgcy zwiezty opis techniczny oraz cze$¢ rysunkowa. Opis
techniczny powinien okreslaé: przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci
od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, forme, funkcje, uktad konstrukcyjny i
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe, w tym warunki posadowienia; podstawowe dane uzytkowe,
techniczne i technologiczne; dane techniczne charakteryzujgce wptyw na s$rodowisko; sposdb
zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegdlnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich; warunki ochrony przeciwpozarowej, sanitarno-
higieniczne i bezpieczeristwa uzytkowania.
5e) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
5f) Projekt Techniczny, powinien zostaé¢ opracowany jako petnobranzowy w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne. Powinien zawiera¢ rozwigzania konstrukcyjne,
sanitarne i elektryczne zawarte w projekcie budowlanym poszerzone o rozwigzania techniczne i
materiatowe dla projektowanej adaptacji — przystosowania pomieszczen w lokalu ustugowym na lokale
mieszkalne.
5g) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
5h) Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie. Z uwagi na wspétfinansowanie Inwestycji ze Srodkéw Unii
Europejskiej przedmiary i kosztorysy inwestorski winien uwzgledniaé¢ podziat na czesci roboét i koszty
kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
6. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiaru wykonania robdt,
Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla opracowanej dokumentacji projektowej w
szczegolnosci na wszelkie propozycje rozwigzan technicznych i materiatowych, zwtaszcza odbiegajace od
standardéw i wptywajgce na podniesienie kosztéw realizacji zamdwienia bgdz kosztéw eksploatacji.
7. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

a) Opracowania przedprojektowe i Projekt budowlany: 4 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji

elektronicznej (pdf + wersja edytowalna);
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Kosztorysy inwestorskie, Przedmiary robét: 2
egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna);



c) Jednorazowa aktualizacja kosztoryséw inwestorskich (w razie koniecznosci).

8. Dokumentacja projektowa bedzie uwzgledniaé wszystkie prace, ktére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania zamdéwienia, mozliwe do przewidzenia na etapie projektowania.
9. Wykonawca przenosi z dniem zaptaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 7 ust. 2 lit. a) na

Zamawiajgcego, bez dodatkowego wynagrodzenia, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do
nieograniczonego w czasie korzystania i rozporzadzania w kraju i za granicg, na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz autorskie prawa zalezne do przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, ust. 2 pkt 1) w
szczegolnosci:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarskg, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, - w
zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony powyzej, publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
- w zakresie modyfikacji utworu w catosci lub jego poszczegdlnej czesci.
§4a
Szczegétowe wymagania dotyczgce robot budowlanych

1. Materiaty uzyte do wykonania inwestycji powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w STWiORB. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedtozy ich wzory, karty
techniczne do akceptacji inspektorowi nadzoru potwierdzajacej zgodnos$é parametréw
technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

2.  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okresSlonymi w STWIORB. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym
etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie. Badania materiatéw, ktére nie posiadajg swiadectw dopuszczajgcych do obrotu i
stosowania w budownictwie realizowane bedg na koszt Wykonawcy niezwtocznie po zgtoszeniu
takiego zadania przez Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia takiego
zadania.

3. Wykonawca bedzie opracowywat i przedstawiat Zamawiajagcemu dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB.

4. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o
terminie zakonczenia wykonywania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB.

5. Wykonawca bedzie informowat Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc robdt lub termin zakonczenia robdt, niezwtocznie po
ich zaistnieniu. Zamawiajacy jest zobowigzany wspotpracowac¢ z Wykonawcg w celu usuniecia
problemoéw lub okolicznosci mogacych wptynac na jakosé robét lub termin zakonczenia robdt, o
ile okolicznosci lub problemy nie wynikajg z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty
zawarcia umowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra



10.

11.

12.

13.

Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
bedzie uwzgledniaé specyfike robdt, warunkow realizacji robét budowlanych, projektu organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnied dotyczacych zapewnienia medidow dla
potrzeb budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac.

Wykonawca odpowiednio ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz bedzie dbat o utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy.

Transport materiatéw budowlanych oraz ich sktadowanie bedzie odbywato sie w taki sposdb, aby
teren budowy pozostawat w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca bedzie
na biezgco usuwat wszelkie zbedne dla prawidtowego prowadzenia robét urzadzenia pomocnicze
lub materiaty, odpady, nieczystosci i itp.

Wykonawca bedzie prowadzit prawidtowg gospodarke odpadami poprzez segregowanie,
sktadowanie i unieszkodliwianie wszelkich odpaddéw, nieczystosci i gruzu budowlanego
powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdét budowlanych, a takie wywdz zgodnie z
zasadami przewidzianymi w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach.

Wszelkie materiaty pochodzace z robét rozbidrkowych podczas realizacji Inwestycji (m.in. gruz,
ztom), stanowié beda wtasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru
i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do
wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym celu winien on zapewnic i uzy¢
wszelkich niezbednych urzadzen budowlanych, robdt tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatdw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
roznych punktéw robdot. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego Zzrddta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez wiascicieli/administratoréw oraz
winien zapfaci¢ za wynajecie tego Zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie
powyzsze koszty uwaza sie za wliczcone w ceny jednostkowe i ceny ujete w wycenionym
przedmiocie robot.

Zadne dziafania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw
lub innych mediéw uzytecznosci publicznej powodujgce przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggéw
technologicznych nie beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen
lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
bedzie informowat Inspektora nadzoru na pi$mie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i sSrodkow bezpieczenstwa.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywadz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z catego terenu
budowy lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie
zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, wynikajgce z tych obowigzkdw.
Wszystkie powyzsze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze roboét.



14. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swoéj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze

15.
16.

17.

18

wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkdw sgsiadujgcych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd, z wytgczeniem zwyktych
zaktécen towarzyszacych robotom budowlanym (hatfas, ruch samochoddw ciezarowych, pyt).
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i oswiadcza, ze przejmuje odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest wytaczona, w
przypadku gdy Wykonawca zostanie wprowadzony w btgd co do stanu faktycznego lub prawnego
nieruchomosci (np. przebiegu granic) niezaleznie od tego, kto ten btgd wywota. W szczegdlnosci
Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia urzgdzen infrastruktury podziemnej, ktdra nie zostata
naniesiona na mapy udostepnione Wykonawcy do celdw projektowych, o ile Zamawiajgcy
posiadat wiedze o istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celéw
projektowych i nie poinformowat o tym fakcie Wykonawcy.
Wykonawca przeprowadzi wszelkie konieczne préby i rozruchy urzadzen technicznych.
Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.
Wykonawca oswiadcza, ze:
1) dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspodtpracownikami lub
pracownikami posiadajgcym stosowne kwalifikacje, wiedze i uprawnienia niezbedne do
prawidtowego wykonania niniejszej umowy w zakresie opisanym w § 1;

2) zapoznat sie ze trescig umowy oraz akceptuje jej tresé;

3) wykona zamdéwienie zgodnie trescig niniejszej umowy oraz z nalezytg starannoscia, przy

wykorzystaniu wszelkich niezbednych srodkéw oraz wiedzy technicznej;

4) zapoznat sie z placem budowy, w szczegdlnosci frontem robdt i nie wnosi w tym zakresie
zadnych zastrzezen.

. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢ za:

1) utrzymanie terenu budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje sie do
nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego, jak i mienia podwykonawcéw, znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy
oraz osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, jezeli szkoda powstanie w czasie
i w zwigzku z prowadzeniem robdt przez Wykonawce,

3) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, materiatéw
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,

4) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi,
5) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i wykonawstwo prac

pozarowo niebezpiecznych,

6) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robdt chyba, ze przebieg sieci lub innej infrastruktury podziemnej
nie zostat naniesiony na mapach udostepnionych Wykonawcy, o ile Zamawiajacy posiadat wiedze o



istnieniu infrastruktury podziemnej nienaniesionej na mape do celéw projektowych i nie
poinformowat o tym fakcie Wykonawcy,

7) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych, w tym niezgtoszonych podwykonawcéw.
§5
Terminy

1. Termin wykonania Inwestycji: do 6 miesiecy od daty zawarcia umowy, w tym:

a) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 2 miesiecy od daty zawarcia umowy.
Terminem wykonania dokumentacji projektowej jest data skutecznego ztozenia wniosku w
organie architektoniczno-budowlanym o wydanie decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot
budowalnych zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

b) Termin petnienia nadzoru autorskiego: w trakcie trwania robét budowlanych.

1a) Z uwagi na wybranie Inwestycji do dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej nieprzekraczalnym
terminem zakonczenia realizacji Inwestycji jest dzien 15 listopada 2023r. Postanowienie §5 ust. 1a) nie
modyfikuje terminu na wykonanie Inwestycji, okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Terminem zakonczenia wykonywania robét budowlanych jest data prawidtowego zgtoszenia przez
Wykonawce do odbioru robdét budowlanych, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 lit. b) wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w § 12 ust. 3 lit. c), o ile zostang zatwierdzone przez inspektora
nadzoru.

3. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 5 (pieciu) dni
roboczych od daty otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/braku sprzeciwu
organu architektoniczno-budowlanego do zamierzenia budowlanego, a Wykonawca zobowigzany
jest w tym terminie przyjg¢ plac budowy od Zamawiajgcego.

4. Z dniem przejecia placu budowy na Wykonawce przechodzg wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do wykonania robét budowlanych w terminie do 3 (trzech)
dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. O fakcie rozpoczecia robdt
wykonawca zawiadomi zamawiajgcego pisemnie.

§6
Osoby upowaznione do wykonywania postanowien umowy

1. Do koordynacji czynnosci wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza:

) O — inspektor nadzoru inwestorskiego;
D) D v e creneesenssesneesennseseneernensnssnrasnrenese
2. Do realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca wyznacza:
) I - projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
b) s — projektant specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
C) e — projektant specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
d) e — kierownik budowy, uprawnienia konstrukcyjno-budowlane;
€) e — kierownik robét elektroenergetycznych;
L) I — kierownik robét sanitarnych.

3. Kierownik budowy uprawniony jest do przyjecia placu budowy, jak réwniez do podpisania
koncowego protokotu odbioru Robat.



4. Wykonawca oswiadcza, ze w dacie podpisania niniejszej umowy dysponuje, a w przypadku zmiany
0s6b wskazanych w ustepie 2 powyzej, badz bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji
przedmiotu umowy, legitymujacymi sie uprawnieniami lub kwalifikacjami, zapewniajacymi
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamédwienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiane oséb wskazanych w ust. 2 powyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
wykaze, ze nowa proponowana osoba posiada kwalifikacje wymagane w SWZ.

6. W celu dokonania zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy, Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ stosowny wniosek z dokumentami potwierdzajgcymi kwalifikacje.

§7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catosci Inwestycji, ktére wynosi netto
...................... zt (stownie: ....cvveeeveecereree el ), POWIEKSZONE] O podatek VAT w stawce 23
% T v zt, co facznie brutto WYNOSi .ccccvceecennissessecnennennns zt  (stownie:
.................................................................. ), wtym

a) Woynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania dokumentacji projektowe]j o ktérej mowa w §

1 ust. 2 pkt 1) umowy w wysokosci Netto ..........cceeeeuees zt (stownie: .ovvveeeeeece ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. .ccccceevrrvrverieccnnennn. zt, co facznie brutto wynosi
............................................ 2t (STOWNI: e )

b) Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania robdt budowlanych o ktérych mowa w § 1 ust.
2 pkt 2) umowy w wysoKkosci Netto .......ccceeveveeeeiieneaans zh, (StoWNie: oo, ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. wooccevevvevvevreineensseeieeeeenans zt, co facznie brutto
WYNOSI weeeecrneerseessesasssesseessesann ZE (STOWNIE: e );

c) Woynagrodzenie ryczattowe z tytutu petnienia nadzoru autorskiego, o ktérym mowa w § 1 ust.
2 pkt 3) umowy w wysokosci Netto .......cccccuecveeerecreeenene. 2t (STOWNIE: e ),
powiekszone o podatek VAT w stawce 23% tj. .cccvvrevvcvenereesncinennenes zt, co tacznie brutto
WYNOSH weeeeercarssnaseesnesansanes ZE (STOWNI: et ).

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é dokonywania pfatnosci czesciowych w ramach
wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt budowlanych. Strony ustalajg, ze maksymalna wartosé
wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie przekroczy 90 % wynagrodzenia wskazanego w
ust. 1 lit. b) powyzej.
2a. Strony ustalajg, ze koszty wynikajgce z realizacji Inwestycji fakturowane beda oddzielenie w zakresie
kosztow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

3. Podstawg wystawienia faktur jest:

1) za wykonanie dokumentacji projektowej — ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe/skuteczne

zgtoszenie zamiaru wykonania roboét.

2) za czesciowe wykonanie robdt budowlanych - protokét odbioru czesciowego § 12 ust. 3 lit. ¢);

3) za catkowite wykonanie robét budowlanych - protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 12

ust. 4 lit. h).

5. Za date dokonania ptatnosci przyjmuje sie obcigzenie rachunku bankowego zamawiajgcego.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy nr: ..o eveievecenceccienienene,
6a. Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonywa¢ na rzecz osdb trzecich cesji
jakichkolwiek wierzytelnosci i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza / nie zamierza (niepotrzebne skre$li¢) korzystaé z fakturowania

zamodwienia przy pomocy ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.



W przypadku e-faktury przestanej za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania przy

pomocy ponizszych danych:

Rodzaj adres PEF / Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer adresu PEF / Numer PEPPOL: ...............

Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.
8. Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw),
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), ograniczona jest wytgcznie do naleznosci powstatych po:
a) zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g
roboty budowlane i
b) przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
9.Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przypadnie pdzniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy z ust. 3, Zamawiajacy
uprawniony jest wstrzymac sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej
kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego
wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia  podwykonawcy (dalszego  podwykonawcy)
potwierdzajgcego tg zaptate.
10. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastepujgce zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytutu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zostanie
zaptacone Wykonawcy wytgcznie pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce wraz z fakturg
dowoddéw zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz

pisemnych oswiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajgcego tg zaptate.

Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z fakturg swoje pisemne oswiadczenie o wysokosci
i terminie wymagalnosci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom).

b) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie
faktury, Wykonawca dotgczy kopie faktur wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje
bezposredniego uiszczenia ptatnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajgcego
na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Faktura
Wykonawcy bedzie zawiera¢ klauzule wskazujgcg nazwe podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezposredniego przekazania wynagrodzenia
podwykonawcom.

11. W razie naruszenia regut okreslonych w ust. 8 lit. a-b lub powziecia informacji o uchylaniu sie
Wykonawcy od obowigzku zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom),
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy
umozliwi Wykonawecy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmie
wyltgcznie nalezne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.
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12. W sytuacji zgtoszenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 11, uwag dotyczacych

zamiaru dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty bezposredniej, Zamawiajgcy moze:

a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty.

b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do

wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy.

c) Dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrgcone o kwoty wyptacone podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy).

14. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) nie zalega w uiszczaniu swiadczen publicznoprawnych, w szczegdélnosci nie zalega w
zaptacie podatku VAT;

b) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z umowy
wytgcznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

c) wyraza zgode na realizacje transakcji zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z umowy
metodg podzielonej ptatnosci (MPP);

d) zobowigzuje sie do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego

w tzw. Biatej ksiedze podatnikow VAT (elektroniczny wykaz podatnikéw VAT prowadzony przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej réwniez: Wykaz);

e) wyraza zgode na zaptate wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez
Zamawiajgcego sposrdod rachunkow bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku kiedy
rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja zaptaty na
rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemozliwa do realizacji metodg podzielonej
ptatnosci (zwrot srodkdw na rachunek Zamawiajgcego).

15. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie wynagrodzenia w przypadku
wskazania na fakturze przez Wykonawce rachunku bankowego innego niz zamieszczonego w
Wykazie, lub przy uzyciu ktérego zaptata wynagrodzenia jest niemozliwa do realizacji metoda
podzielonej ptatnosci (rachunek do ktérego nie utworzono rachunku VAT); o braku mozliwosci
realizacji ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce
niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia tej okolicznosci. W
terminie nie dtuzszym niz 30 dni Zamawiajgcy uprawniony jest do realizacji zaptaty wynagrodzenia
metoda podzielonej ptatnosci na rachunek bankowy wybrany przez Zamawiajgcego sposréd
rachunkéw bankowych Wykonawcy widniejgcych w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje
faktury VAT poprzez wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejgcego w Wykazie
zdatnego do realizacji zaptaty wynagrodzenia metodg podzielonej ptatnosci. Termin ptatnosci
prawidtowo wystawionej faktury korygujacej wynosi 7 dni.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane obowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

zobligowany jest dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.
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2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy
(podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

3. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiajgcy

uprawniony jest do sktadania pisemnych zastrzezen do tego projektu. Zastrzezenia mogg dotyczyc

niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, niniejszej
umowie oraz dtugosci terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4, Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane - w terminie 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia poswiadczonej kopii umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamoéwienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyfgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w

sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany

przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

7. Kazda umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ postanowienia spdjne i niekolidujace z

postanowieniami niniejszej umowy oraz okreslaé w szczegdlnosci: a) Precyzyjny zakres $wiadczen

powierzonych podwykonawcy.

b) Zasady odbioru wykonanych prac.

c) Wysokosc i zasady ptatnosci (w tym termin ptatnosci) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

d) Tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczgce tresci umow z dalszymi podwykonawcami,
zapewniajgce realizacje przez Zamawiajgcego uprawnien i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, w tym obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu projektéw umdw oraz poswiadczonych
kopii zawartych uméw z podwykonawcami.

e) Uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom ich wynagrodzenia.

f) Zapisy gwarantujace, iz okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) Uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty

przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy.

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spdjnos¢ postanowienn umowy zawartej z

podwykonawcg z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony

ustalajg, ze nie ztozenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu do uméw z podwykonawcami

— nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialnosci.
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10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej.

§9
1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) nie
pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowej zaptaty za generalne wykonawstwo ani
wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.
2. Suma wartosci robét zlecanych na rzecz podwykonawcow (dalszych podwykonawcdow) nie moze
by¢ wyzsza od wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy prawo zamdwien publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
4, Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 118 ustawy pzp,
odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdéw, chyba, ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. W celu zabezpieczenia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 7 wust. 1, tj. W WysokoSCi .cceveeeeerennes zt w formie
2. Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy w nastepujgcy sposob:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie wazne do
daty 30 dni pdzniejszej od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robét budowlanych.

b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczonego na okres rekojmi za wady
bedzie wazine do daty 15 dni pdiniejszej od daty wystawienia ostatniego Protokofu odbioru
gwarancyjnego roboét, o ktéorym mowa w § 12, ust. 5, lit. b).

3. Zabezpieczenie whniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej, na ktérym byto ono przechowywane na
rachunek bankowy Wykonawcy.

4, W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Robét Zamawiajacy pokryje powstate
z tych tytutéw roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w tym z ewentualnych
odsetek. Zabezpieczenie moze zostac zaliczone na poczet kar umownych, co niniejszym Wykonawca
przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng zgode.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych albo
poreczeniu bankowym oraz, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania robdét budowlanych,
niezaleznie od przyczyn tego wydtuzenia, wygastoby przed ich zakonczeniem, Wykonawca na 14 dni
przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu stosowny
aneks lub nowg gwarancje/poreczenie lub wptaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w gotdwece.
Uchybienie przez Wykonawce powyzszemu terminowi stanowic¢ bedzie przestanke dla Zamawiajgcego
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do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i naliczenia z tego tytutu kary
umownej przewidzianej w § 14 ust. 1 lit. d).
§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie na czas obowigzywania umowy zawrze¢ umowe ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujacg swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, uszczerbku na zdrowiu (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takie szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00 zt.
2. Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej musi zapewniac¢ wyptate odszkodowania w
ztotych polskich, bez ograniczen.
3. Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca.
4. Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia skfadki, nie pdZniej niz do

dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy

ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce oraz nie
powoduje roszczen Wykonawcy z tytutu nieterminowego przekazania placu budowy przez
Zamawiajgcego.
5. W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie polisy ubezpieczenia, na co najmniej 14 dni przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
§12

Odbiory
1. Dokumentacja projektowa:
1) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowg, wykonang na
podstawie koncepcji funkcjonalno-uzytkowej, wczesniej zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.
Otrzymanie dokumentacji projektowej zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego, w
terminie pozwalajgcym na dochowanie terminu okreslonego w § 5 ust. 1 lit. a);
2) Zamawiajacy dokona weryfikacji otrzymanej dokumentacji pod katem kompletnosci oraz prawi-
dtowosci wykonania w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
3) Przy weryfikacji dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 2) powyzej Zamawiajacy ma prawo
do korzystania z wiedzy oséb trzecich.
4) W razie stwierdzenia wad w koncepcji lub dokumentacji na kazdym etapie wykonywania, Zamawiajgcy
wezwie pisemnie Wykonawce do ich usuniecia i poprawy.
5) W razie wezwania, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej, Wykonawca dokona odpowiednich poprawek w
terminie nie dtuzszym niz 5 dni od daty otrzymania wezwania.
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6) Prawidtowe wykonanie dokumentacji zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym przez
przedstawicieli Stron.

7) Protokét odbioru dokumentacji projektowej jest podstawg do ztozenia przez Wykonawce
dokumentacji projektowej w organie budowlanym, w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenie zamiaru wykonania robaét.

8) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen oraz wnioskdw do dokumentacji
projektowej nawet juz zaakceptowanej; odmowa uznania zastrzezen i wnioskow przekazywana jest przez
Wykonawece na pismie w terminie 3 dni wraz z uzasadnieniem.

2. Roboty ulegajace zakryciu

a) Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu mogg by¢ przeprowadzone bezposrednio
przez inspektora nadzoru bez udziatu Zamawiajgcego.

b) Zamawiajgcy moze uczestniczy¢ w odbiorach robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

c) Zamawiajgcy moze réwniez wpisem do dziennika budowy zastrzec konieczno$¢ powotania

komisji odbiorowej przy odbiorze robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt nie ustalono wykazu
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiory tych Robét odbywajg sie na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy, skierowane do inspektora nadzoru.

e) Wykonawca odnotuje w dzienniku budowy swojg gotowos¢ do odbioru tych Robot.

f) Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia przystepuje do
odbioru Robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

g) Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie

wady, nie stajg sie skuteczne do uwolnienia sie Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji
jakosci lub rekojmi.

h) W przypadku nie zgtoszenia do odbioru Robdt ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy uprawniony
jest do zadania odkrycia roboét i przywrdcenia do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Odbiory czesciowe robdt budowlanych

a) czesciowych odbiorow robot dokonuje:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy.

b) W odbiorach czesciowych mogg uczestniczy¢ przedstawiciele Administratora i Zamawiajgcego.
c) Kazdy z odbioréw czesciowych zakonczony jest sporzgdzeniem protokotu czesciowego odbioru,
zatwierdzonym przez uprawnione osoby.

d) Podstawg odbioru robét budowlanych jest obmiar robét i kosztorys powykonawczy robdt
sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, przy czym kosztorys stuzy monitorowaniu stopnia
zaawansowania robot.

e) Odbiory czesciowe nie mogg odbywac sie przed odbiorami robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu.
f) Whnioskowanie o odbidér czesciowy odbywa sie na nastepujgcych zasadach:

- zgtoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczacego zakoriczenia robot
przyporzadkowanych danej czesci odbiorowej i gotowosci Wykonawcy do odbioru,

- niezwtocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego.
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g) Negatywne stanowisko w sprawie gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego wymaga
pisemnego uzasadnienia ze strony inspektora nadzoru.

h) W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru wad lub usterek w przedmiocie odbioru
czesciowego, procedura odbiorowa zostaje powtdrzona po usunieciu usterek przez Wykonawce.

i) Za termin odbioru przyjmuje sie date wskazang w protokole odbioru czesciowego z usunietymi
wadami.

i) Odbiory czesciowe robdét, w przypadku pdzniejszego ujawnienia sie wady, nie powodujg
uwolnienia Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi.

4. Koricowy odbidr robét budowlanych

a) Koncowy odbiér robdt nastepuje po zakoriczeniu catosci robdt objetych umowa.

b) Wykonawca zgtasza na piSmie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru zakoniczenie
wykonywania robét budowlanych i gotowos¢ do odbioru koricowego, jednoczesnie odnotowujac ten
fakt w dzienniku budowy;

c) Wraz ze zgtoszeniem zakoniczenia wykonywania robét budowlanych, Wykonawca przedstawia
inspektorowi nadzoru dokumenty odbiorowe do sprawdzenia i oceny; dokumenty odbiorowe winny by¢
sporzadzone w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (ptyta
CD/USB) oraz zawierac:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z niniejsza umowa oraz o
doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku,

- komplet dokumentéw niezbednych do dopuszczenia lokali do uzytkowania (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane);

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- dokumentacje rozruchowg

- protokoty odbioréw robodt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikow
oddziatywania na srodowisko,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje uzytkowania,

- wszelkie dokumenty pozwalajgce na uzyskanie przez Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie.

d) Koncowego odbioru robdét budowlanych dokonuje, przy udziale Administratora i
Zamawiajacego:

- inspektor nadzoru;

- kierownik budowy;

- inni uczestnicy, w razie koniecznosci;
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e) Inspektor nadzoru dokonuje sprawdzenia i oceny dokumentéw odbiorowych, potwierdza lub
zaprzecza gotowosci Wykonawcy do koricowego odbioru robét budowlanych, odnotowuje swoje
stanowisko w dzienniku budowy i przesyta pisemne zawiadomienie o swoim stanowisku Zamawiajgcemu
i Wykonawcy — czynnosci tych inspektor nadzoru dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy.

f) W przypadku pozytywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robét budowlanych, Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez inspektora nadzoru powotuje komisje, ktdra dokonuje odbioru koricowego robét
budowlanych.

g) W przypadku negatywnego stanowiska inspektora nadzoru co do gotowosci Wykonawcy do
koncowego odbioru robdt budowlanych, wymagane jest pisemne uzasadnienie inspektora nadzoru;
procedura odbiorowa zostaje powtdrzona.

h) Z koricowego odbioru robét sporzadza sie protokot koncowego odbioru robét budowlanych w
dwéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, w ktérym uczestnicy odbioru dokonujg oceny
jakosci wykonanych roboét budowlanych oraz Wykonawca dokonuje przekazania Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy do eksploatacji i Wykonawca przekazuje, a Zamawiajacy przejmuje plac budowy.

i) W przypadku stwierdzenia w trakcie korcowego odbioru robdt wad, procedura odbiorowa
zostaje powtdrzona, z tym, ze Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru fakt
zakonczenia Robdt, zgodnie z lit. b), bez koniecznosci ponownego przekazywania dokumentéw, o
ktérych mowa w lit. c).

i) Koncowy protokdt odbioru podpisany przez przedstawicieli stron jest podstawg do ztozenia w
organie budowlanym dokumentéw, w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
zakonczenia robét budowlanych.

5. Odbidér gwarancyjny

a) Odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, jest dokonywany przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie koniecznosci
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne.

b) Przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji przewidzianego w umowie, strony bedg spisywaty
protokot odbioru gwarancyjnego.

6. Rada Budowy

a) Celem prawidtowej realizacji Inwestycji, w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy, od
daty zawarcia umowy Zamawiajacy uprawniony jest do powotania Rady Budowy, w skfad ktérej
wchodzi¢ mogg przedstawiciele: Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcéw, Inspektora nadzoru
oraz w razie potrzeby, inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

b) Wykonaweca zapewni udziat w Radach Budowy osdb wskazanych w ofercie do realizacji zadania.
c) Posiedzenia Rady Budowy zwotuje przedstawiciel Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego lub
w innym miejscu wyznaczonym.
d) Posiedzenia Rady Budowy s3 protokotowane.

§13

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady
1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane na
okres: ...... miesiecy, liczac od daty koricowego odbioru robét.
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2. W przypadku wystgpienia wady w okresie gwarancji Zamawiajacy powiadamia o tym fakcie

1.

Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przystgpi¢ do usuniecia wad. Zamawiajacy
wyznaczy termin usuniecia wad w porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku opdznienia w
usunieciu wad dtuzszego niz 5 dni roboczych od uzgodnionego przez strony umowy terminu
usuniecia wady Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez utraty uprawnien z gwarancji lub rekojmi) i dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg
umowna z tego tytutu.

. Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.

Dotyczy to zaréwno wykonania robdt (czynnosci), jak i wszelkich materiatéw, sprzetu, czesci,
urzadzen itp. zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.

. W przypadku usuniecia wad okres gwarancji w zakresie dokonanej naprawy biegnie na nowo.
. Przystugujgce Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po jego

stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W przypadku koniecznosci zawarcia umow
serwisowych z dostawcg lub producentem elementoéw skfadajgcych sie na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt, na caty
okres gwarancji oraz poinformowania o tym Zmawiajgcego.

. Zamawiajgcy bedzie realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji jakosci, prawo wyboru dochodzenia roszczen do kazdej z wad z osobna
nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad ze wzgledu na ich koszt.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci takze po

uptywie ich okresu, jezeli zgtosit usterke lub wade przed uptywem tego okresu.
§14
Kary umowne
Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
nastepujace kary umowne:

a) w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - kwote w wysokosci
10 % wysokosci wynagrodzenia ryczattowego netto, wskazanego w § 7 ust. 1;

b) w razie zwtoki w zakonczeniu przedmiotu umowy - kwote w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminéw wskazanych w § 5 ust. 1;

c) w razie zwtoki w przystgpieniu do wykonania robdt budowlanych kwote w wysokosci 1 000,00
zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5;

d) w razie nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie okreslonym w
§ 10 ust. 5 kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

e) w razie zwtoki w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi  za wady kwote w wysokosci 500,00 =zt za kaidy dzien  zwioki
w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniem § 13;

f) w razie braku zaptaty lub nieterminowe]j zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom (w tym réwniez w sytuacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP), kwote w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony
taki przypadek;

g) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany kwote 2 500,00 zt za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

h) w razie nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek;
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i) w razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego kwote 250,00 zt za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

j)  w razie zwtoki w przedtozeniu Zamawiajgcemu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit.
a) i b) w terminie okre$lonym zgodnie z § 2 ust. 3 kwote w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien
zwtoki.

k) wystawiania faktur VAT w sposéb niezgodny z postanowieniami ustawy o VAT, w szczegdélnosci
w przypadku braku obowigzkowego oznaczenia zaptaty metody podzielonej ptatnosci — w
wysokosci 500,00 zt;

1) zaptaty przez gmine podatku VAT (na zasadzie solidarnej odpowiedzialnosci) wynikajgcego z
wystawionej przez kontrahenta faktury VAT niezgodnie z postanowieniami umowy, w
szczegblnosci poprzez wskazanie niewtasciwego rachunku bankowego w wysokosci
dwukrotnosci wartosci podatku VAT (obok prawa do zwrotu wartosci podatku VAT).

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto, wskazanego w § 7 ust. 1. W przypadku
zaistnienia podstaw do naliczenia kar umownych w wysokosci wiekszej niz maksymalna wysokos¢
okreslona w zdaniu pierwszym lub w innych przypadkach razgcego naruszenia postanowien
umownych, Zamawiajgcy uprawniony jest do rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, bez
okresu wypowiedzenia.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajgcego
wysokos$¢ kar umownych, na zasadach ogdlnych.
4. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce kar umownych pozostajg w mocy

pomiedzy Stronami.

§15
Zmiany umowy
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu wykonania Inwestycji, o ktérym mowa w § 5 umowy, z

powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponize;j:

1) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez podmioty
trzecie lub wtasciwe organy w tym administracji panistwowej, samorzadowej lub cztonkowskie
Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuac;ji:

- opd6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

- przedtuzajacej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organdw,

- odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej;

2) wystgpienia zwtoki w realizacji Inwestycji spowodowana przyczynami, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedgca nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy lub odebrania etapu prac,

3) gdy wystapia, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegblnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robodt
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzenr, dokonanie odbioréw (powodzie,
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dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich

10)

11

~

12)

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Inwestycji zgodnie z jej postanowieniami;
przez site wyzszg nalezy rozumiec¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron,
ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz ktérego Strony nie mogty
unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci; za site wyzsza,
warunkujgca zmiane Umowy uwazad sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania
warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie
lub skazenia; stan pandemii, epidemii;

koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen Iub wystgpienia
koniecznych zmian, ktore spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego;
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;
gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza), w szczegdlnosci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Inwestycji proponowanych przez

Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego,
b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,
c) zaprzestania produkcji materiatéw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat
przy realizacji Inwestycji,

d) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Inwestycji.

Szczegbétowy zakres robét zamiennych musi zostaé¢ przez Wykonawce udokumentowany i
uzasadniony.
wystgpienie warunkéw geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane
nasypy, obecnosc¢ ptyt betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Inwestycji przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badar oraz o czas
rowny wydtuzeniu realizacji Inwestycji w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

zaistnienia warunkdw terenowych, w szczegdlnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych
sieci, urzadzen, niewybuchow, artefaktéw archeologicznych, urzadzedn podziemnych
kolidujacych z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia rob6t. W
przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy zostanie
wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

na skutek zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
ktdra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania Inwestycji; zmiana terminu moze
obejmowaé maksymalnie czas trwania robdt wynikajgcych ze zmiany umowy w oparciu o art.
455 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca
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zobowigzany jest do przedstawienia szczegétowego czasu realizacji robét wskazanych w zdaniu
poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w
niniejszej umowy. Jezeli powyisze determinuje mozliwo$s¢ wykonania robdt objetych
Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie rowniez czas ich realizacji;

13) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robdt niezwigzanych bezposrednio z
Przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Inwestycji; zamiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie czas
niezbedny do wykonania tych robét;

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje Inwestycji; 15) w
przypadku wprowadzenia robdt dodatkowych.

2. Przedtuzenie terminu moze nastgpic¢ tylko o okres niezbedny do prawidiowego i catosciowego
wykonania Przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci czas trwania
przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, az do czasu ich faktycznego usuniecia i nie
moze byc¢ dtuzszy niz termin przypadajacy na 35 dni przed wygasnieciem promesy, o ktérej mowa
w art. 69a ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. Z 2022 r. poz. 202).

2a. Przedtuzenie terminu wykonania robdt na podstawie niniejszego paragrafu wyklucza pozostawanie
w zwloce przez Wykonawce wzgledem termindw pierwotnie okreslonych.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w przepisie art. 455
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczacych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowacé w trakcie wykonywania Inwestycji ztozone w
ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez: 1) wskazanie innych podwykonawcéw; 2)
rezygnacje z podwykonawcow.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujacych zmian
umowy:

1) w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan uzytych w
umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé¢ w inny sposéb, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

2) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie Projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego Projektu;

3) dotyczacych skrécenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta jest
korzystna dla Zamawiajacego;

4) zmian technologicznych, materiatowych wywotanych w szczegélnosci:

a) niedostepnoscia na rynku materiatdw , urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,

dokumentacji  projektowej lub technicznej, spowodowang np. zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku nowych materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na

zaoszczedzenie kosztéw realizacji Przedmiotu umowy Ilub kosztdw eksploatacji wykonanego

Przedmiotu umowy.
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6. Uzasadniona zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — w takim przypadku
wartos¢ wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisdw. Zmiana wynagrodzenia odnosi¢ sie bedzie do czesci
przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejscia w 2zycie przepisdw zmieniajacych lub
wprowadzajgcych oraz do czesci przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwrdci sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem catkowitej kwoty oraz wskaze
date, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy, uzasadniajace
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic
wyltacznie jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Ciezar dowodu w tym zakresie obcigza Wykonawce.

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac wyfacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w
zwigzku z wejsciem w zycie tych przepiséw. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen oséb swiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, badZz minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych
ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjag umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, po
wejsciu w zycie przepisdw bedacych przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o
ktorg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym wyliczenie
catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od
ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy. Wraz z wnioskiem
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie wynagrodzen
(zarowno przed jak i po zmianie) oséb $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu obowigzkéw
pracownika w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Zmiana ta bedzie obejmowac
wyltgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana
wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw
odpowiednio dokonujacych zmian w zakresie zasad podleganiu ubezpieczeniu spotecznemu lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejsciu w zycie przepiséw bedacych
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przyczyng waloryzacji, Wykonawca moze zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia — wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec
zmianie, zawierajgcym szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci: zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych ustugi, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych do zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
w czesci finansowane] przez Wykonawce, z okresleniem zakresu obowigzkdw pracownika w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyfacznie jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu w tym zakresie
obcigza Wykonawce.

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce niniejszej umowy. Zmiana ta bedzie
obejmowac wytacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita
zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych. W przypadku zaistnienia tej
okolicznosci, Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktérg
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym szczegétowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do wskazania daty, od ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci
kosztoéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie
zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytgcznie
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Ciezar dowodu
w tym zakresie obcigza Wykonawce.

e) Zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztdw zwigzanych z realizacja umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmiane ceny
materiatow lub kosztdw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w
ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

- Strony umowy bedg uprawnione do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia, o ile poziom
zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérym mowa w tirecie trzecim wyniosg minimum 3 %.

- Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzie zawarcia umowy.

- Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do:

o wskaznika zmiany ceny materiatéw lub kosztédw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego dotyczacym cen robdt budowlano-montazowych i
obiektéw budowlanych. Wysoko$¢ wynagrodzenia za dany element robdt moze ulec
zmianie do wysokos$ci ww. wskaznika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpic
moze po uptywie trzech miesiecy od daty zawarcia umowy;
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e Wskaznika cen materiatéw, robocizny i sprzetu publikowanego przez Sekocenbud.
Wysokos¢ wynagrodzenia za dany element robét moze ulec zmianie do wysokosci ww.
wskaznika. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi¢ moze po kazdych trzech
miesigcach od daty zawarcia umowy.

- Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztéw na koszt wykonania
zamoéwienia okreslony bedzie przez strone wnioskujgca, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikéw
cen ogfaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

- Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia moze wynie$é
do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dziert zawarcia umowy).

- Wynagrodzenie za roboty wykonane, tj. roboty, ktérych wykonanie potwierdzone zostato
protokotem odbioru robdt nawet jesli nie zostato objete fakturg VAT nie podlega waloryzacji.

11. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce.
12. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane
umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z
whnioskiem dotyczacym zmiany umowy ztozy¢é réwniez szczegétowy harmonogram prac, ktérych
wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.

Harmonogram powinien wskazywaé réwniez technologie realizacji wskazanych w harmonogramie prac,
wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien
braku mozliwosci wykonywania robét (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.
Whiosek, o ktérym mowa powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
do 10 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie, lub mdogt dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

13. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany
umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujagc o dokonanie zmiany umowy Wykonawca
zobowigzany jest do szczegétowego uzasadnienia wprowadzanych zmian, w szczegdlnosci wskazania jej
przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany
wynagrodzenia wymagane sg szczegdtowe wyliczenia potwierdzajgce jej zasadnos¢, adekwatnos¢ oraz
wysokos¢; w przypadku zmiany terminu wymagana jest szczegdtowa analiza dodatkowego naktadu czasu
pracy przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest réwnoznaczne
ze zgoda Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany umowy wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez
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jakikolwiek btad lub opdinienie ze strony Wykonawcy, wigcznie z btedem lub opdinionym
dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkédw Wykonawcy.
17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

18. Strony oswiadczajg, ze nie stanowig zmiany umowy:
1) zmiana oséb upowaznionych do wykonywania postanowien niniejszej umowy, wskazanych w §
6,ust. 1i2;
2) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy;
3) danych teleadresowych;
4) danych rejestrowych;
5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§16
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni liczagc od dnia, w ktérym dowiedziat sie o

zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

a) Wykonawca w sposdb razgcy narusza postanowienia umowy, powodujgc tym utrate

zasadniczych korzysci i efektéw, jakie majg by¢ osiggniete w wyniku jej wykonywania;

b) Wykonaweca nie przedstawi zgdanych, aktualnych polis lub dokumentéw ubezpieczeniowych z

tytutu ubezpieczen wymaganych postanowieniami umowy, pomimo pisemnego wezwania

zamawiajgcego;

c) Wykonawca nie przedstawi planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) Wykonawca nie przystgpit w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy do
wykonywania przedmiotu umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

e) Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego;

f) Wykonawca pomimo dwukrotnego zgtoszenia pisemnych zastrzezen Zamawiajacego uporczywie nie
wykonuje robét zgodnie z warunkami umowy lub w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania

umowne;

g) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa stwierdzonych wad lub usterek;

h) Wykonawca zaniechat realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci przerwat realizacje robét
budowlanych na okres dtuzszy niz dwa tygodnie, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowo —

finansowego;

i) Otwarto postepowania likwidacyjne lub ztozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone Zycia
i wtasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. W terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajgcego szczegotowy protokdt inwentaryzacji i zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru
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robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac
usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.
6. Postanowienie, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 lit. a) umowy pozostaje w mocy w przypadku
odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron.
§17
Korespondencja

1. Wszelka korespondencja pisemna pomiedzy Stronami prowadzona w zwigzku z niniejszg umowg
kierowana bedzie na adresy:

A) O WYKONAWCEY: c.eeeicieeierie sttt ettt st s s et etaes s st b anesa sea st eaestessasesaneenn ;
D) O ZamMaWIiajgCeEO: ..ottt et e st st e et ar s

2. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony i skutkuje dopiero od dnia
otrzymania przedmiotowej informac;ji przez drugg Strone. W razie braku powiadomienia o zmianie
adresu pisma skierowane do Strony, ktéra nie wykonata obowigzku powiadomienie o zmianie,
uznawane bedg w stosunkach pomiedzy Stronami jako doreczone prawidtowo z chwilg ich
dostarczenia pod dotychczasowy adres.

3. Dla swej waznosci dokumenty te winny byé: doreczone osobiscie, pocztg kurierskg albo listem
poleconym, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Strony ustalajg mozliwos¢ sktadania pism za posrednictwem poczty elektronicznej, z wyjatkiem
oswiadczen, skutkujgcych zmiang lub rozwigzaniem od umowy.

5. Korespondencja bedzie uwazana za doreczong w nastepujgcych terminach: w dniu doreczenia,
jezeli doreczenie nastepuje osobiscie, w dniu poswiadczenia odbioru od postafica poczty
kurierskiej, w dniu poswiadczenia odbioru przesytki poleconej lub z uptywem terminu drugiej
awizacji.

§18
Postanowienia konncowe

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze
mediacji lub poddania innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamowier publicznych i Prawa
Budowlanego.

3. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

4. Ponizsze zatgczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej umowy.

a) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia;

b) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
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c) Oferta Wykonawcy.

5. W przypadku watpliwosci przyjmuje sie nastepujgcy kolejnos¢ w interpretowaniu dokumentéw: a)
Umowa;

b) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia;

c) Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

d) Oferta Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Klauzula informacyjna w zwigzku z RODO
Zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wojkowice, z siedziba:
Urzad Miasta Wojkowice, ul. Jana Ill Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice;

2. W przypadku pytan dotyczacych przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych: iod@wojkowice.pl;

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest Umowa i dane osobowe
przetwarzane bedg wytgcznie dla celéw zwigzanych z realizacjg Umowy.

4. Pani/Pana dane beda przechowywane do czasu przedawnienia roszczen przystugujgcych
administratorowi danych i w stosunku do niego po zakornczeniu trwania umowy.
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5. Administrator nie zamierza przekazywaé Pani/Pana danych do panstwa trzeciego ani do
organizacji miedzynarodowych.

6. Ma Pani/Pan prawo zgdania od Administratora dostepu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.

BURMISTRZ

(-) mgr Tomasz Szczerba

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
(rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia oferty, podpisania i realizacji umowy na
zadanie pn.: Adaptacja — przystosowanie pomieszczen lokalu ustugowego na lokale mieszkalne dla
obywateli Ukrainy przy ul. Sucharskiego 17-17a w Wojkowicach realizowanego w formule
”zaprojektuj i wybuduij.

podpis Wykonawcy
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